



C.F. 00492250923

Tel. 070907701 Fax 070907419

sito: www.comune.villasanpietro.ca.ite-mail: protocollo@comune.villasanpietro.ca.itpec: protocollo@comunevillasanpietro.postecert.it

AREA TECNICA

REGISTRO GENERALE
N. 423 - DEL 03-07-2020

COPIA

DETERMINAZIONE N. 72 DEL 03-07-2020

OGGETTO	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA SAN PIETRO E DELLE STRADE DEL CENTRO STORICO - VIA ROMA, VIA G. GARIBALDI, VIA G. MARCONI II LOTTO - CUP C22F18000220002
---------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- a. VISTO il Decreto sindacale n. 03 del 02.01.2020 di nomina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
- b. VISTO il comma 1 dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 per il quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:
 - b.a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b.b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - b.c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia dei contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- c. VISTO il comma 2 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 (nel prosieguo anche solo "Codice") secondo il quale nel caso di affidamento diretto, l'impegno di spesa di cui all'art. 192 del D.lgs. 267/2000, è integrato con:
 - c.a. l'importo dell'affidamento;
 - c.b. il fornitore;
 - c.c. le ragioni della scelta del fornitore;
 - c.d. l'attestazione del possesso, da parte del fornitore, dei requisiti di carattere generale nonché dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- d. CONSIDERATO che l'intervento in oggetto è stato inserito nella programmazione triennale dei lavori pubblici per gli anni 2020/2022, ed in particolare nell'allegato E "Elenco annuale";
- e. VISTO il progetto definitivo-esecutivo degli interventi di "RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA SAN PIETRO E DELLE STRADE DEL CENTRO STORICO - VIA ROMA, VIA G. GARIBALDI, VIA G. MARCONI II LOTTO", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 27.03.2020;
- f. VISTE le integrazioni al progetto definitivo-esecutivo trasmesse dal Direttore dei Lavori e dal

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, prot. 4049 del 20.06.2020, in ordine al recepimento e all'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19 costituite dai seguenti elaborati:

f.a. DOC.01_AGG.01 - QUADRO ECONOMICO;

f.b. SIC.01_ALL.01 - PSC_COVID;

f.c. SIC.04_ALL.01 - COSTI SICUREZZA_COVID;

- g. VISTA la successiva trasmissione, per sostituzione, dell'elaborato DOC.01_AGG.01 - QUADRO ECONOMICO, trasmessa in data 03.07.2020, prot. n. 4373 del 06.07.2020;
- h. CONSIDERATO che è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;
- i. CONSIDERATO che, per l'affidamento dei lavori specificati in oggetto si procederà mediante procedura aperta, con l'applicazione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'articolo 36, comma 9 bis del D.lgs. 50/2016;
- j. CONSIDERATO che, ai sensi all'art. 51, comma 1 del D.lgs. 50/2016, l'appalto in oggetto non può essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare, ovvero per impossibilità oggettiva;
- k. CONSIDERATO che per i lavori in oggetto è stato acquisito presso l'ANAC il CIG 8215653B52;
- l. CONSIDERATO che per l'intervento è stato acquisito il CUP C22F18000220002;
- m. CONSIDERATO che, ai sensi del comma 5 bis dell'art. 59 del D.lgs. n. 50/2016, la modalità di determinazione del corrispettivo del contratto è a misura con offerta di ribasso sull'elenco dei prezzi;
- n. VISTI gli atti di gara predisposti dal Servizio Lavori Pubblici;
- o. CONSIDERATO che dal progetto definitivo-esecutivo risultano i seguenti importi:
- o.a. importo complessivo dei lavori € 177.987,15;
 - o.b. importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 173.247,00;
 - o.c. oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 4.740,15;
- p. CONSIDERATO che l'opera è finanziata dalla Regione Sardegna ai sensi della L.R. 29/1998;
- q. VISTA l'attestazione del Direttore dei Lavori in data 02.07.2020, ai sensi dell'art. 4 del DM 49/2018, in merito a:
- q.a. l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
 - q.b. l'assenza di impedimenti sopravvenuti;
 - q.c. la realizzabilità del progetto;
- r. CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 65 del D.L. 34/2020 "Decreto rilancio", fino al 31 dicembre 2020, non è dovuto il pagamento di alcun contributo previsto in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- s. VISTI:
- s.a. il D.lgs. 267/2000;
 - s.b. il D.lgs. 118/2011 e il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
 - s.c. il D.lgs. 50/2016;
 - s.d. il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

- s.e. il D.lgs. 165/2001;
s.f. lo statuto comunale;
s.g. il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
s.h. il regolamento comunale di contabilità;
s.i. il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

- DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante del presente atto;
- DI PRENOTARE ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del D.lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, la somma di € 217.144,32, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione:

Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	3020	Descrizione	L.R. 29/1998 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI DELLA SARDEGNA - INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE STRADE CENTRO STORICO		
Miss./Progr.	08.01	PdC finanz.	2.02.01.09.000		
Centro di costo				Compet. Econ.	2020
SIOPE		CIG	8215653B52	CUP	C22F18000220002
Creditore	Da definire				
Causale	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA SAN PIETRO E DELLE STRADE DEL CENTRO STORICO - VIA ROMA, VIA G. GARIBALDI, VIA G. MARCONI II LOTTO				
Modalità finan.	Bilancio Comunale per l'anno 2020 - Partita vincolata		Finanz. da FPV	SI	
Imp./Pren. n.	718-2019	Importo	€ 217.144,32	Frazionabile in 12	NO

- DI APPROVARE le modifiche e integrazioni al progetto definitivo-esecutivo predisposte dal Direttore dei Lavori e dal CSE, costituite dai seguenti elaborati:
 - DOC.01_AGG.01 - QUADRO ECONOMICO;
 - SIC.01_ALL.01 - PSC_COVID;
 - SIC.04_ALL.01 - COSTI SICUREZZA_COVID;
- DI APPROVARE il seguente quadro economico aggiornato a parziale rettifica di quello di progetto, per dare conto della aliquota IVA applicata alle spese tecniche di progettazione (b.1):

RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA SAN PIETRO E DELLE STRADE DEL CENTRO STORICO - VIA ROMA, VIA GARIBALDI, VIA MARCONI II LOTTO PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO QUADRO ECONOMICO	
A) Lavori a base d'appalto	
a.1 Lavori a corpo soggetti a ribasso	€ 173.247,00
a.2 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.732,47
a.2.1 oneri della sicurezza COVID 19 non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.007,68
TOTALE Lavori a base d'appalto A)	€ 177.987,15
B) Somme a disposizione dell'amministrazione	
Spese tecniche: aggiornamento progettazione esecutiva e sicurezza (compresa cassa)	
b.1	€ 4.064,77

b.2	Spese tecniche: DL, sicurezza e attività connesse (compresa cassa)	€	18.192,99
b.3	Attività di supporto al RUP	€	6.940,32
b.5	Incentivi di cui all'articolo 113 del D.lgs. 50/2016 (2% di A)	€	3.559,74
b.6	Maggiori lavori e imprevisti	€	2.997,60
TOTALE somme a disposizione B)			€ 35.755,42
C) IVA			
c.1	IVA 22% su A) Lavori a base d'asta	€	39.157,17
c.2	IVA 22% su b.1	€	894,25
TOTALE IVA C)			€ 40.051,42
IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO A) + B) + C)			€ 253.793,99

5. DI APPROVARE la documentazione di gara costituita dai seguenti documenti:
- 5.1. Bando di gara;
 - 5.2. Disciplinare di gara;
 - 5.3. Allegato 1 - istanza
 - 5.4. Allegato 2 - DGUE
 - 5.5. Allegato 3 - Patto di integrità
 - 5.6. Allegato 4 - Tracciabilità dei flussi finanziari
 - 5.7. Allegato 5 - Dichiarazione dei soggetti di cui all'art. 80, c. 3 del D.lgs. 50/2016;
6. DI IMPEGNARE le seguenti somme ai sensi ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del D.lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, le seguenti somme, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, ovvero:

Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	3020	Descrizione	L.R. 29/1998 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI DELLA SARDEGNA - INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE STRADE CENTRO STORICO		
Miss./Progr.	08.01	PdC finanz.	2.02.01.09.000		
Centro di costo				Compet. Econ.	2020
SIOPE		CIG		CUP	C22F18000220002
Creditore	Comune di Villa San Pietro				
Causale	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA SAN PIETRO E DELLE STRADE DEL CENTRO STORICO - VIA ROMA, VIA G. GARIBALDI, VIA G. MARCONI II LOTTO - IMPREVISTI				
Modalità finan.	Bilancio Comunale per l'anno 2020 - Partita vincolata		Finanz. da FPV	SI	
Imp./Pren. n.	718-2019	Importo	€ 1.395,21	Frazionabile in 12	NO

Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	3020	Descrizione	L.R. 29/1998 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI DELLA SARDEGNA - INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE STRADE CENTRO STORICO		
Miss./Progr.	08.01	PdC finanz.	2.02.01.09.000		
Centro di costo				Compet. Econ.	2020
SIOPE		CIG		CUP	C22F18000220002

Creditore	Comune di Villa San Pietro				
Causale	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA SAN PIETRO E DELLE STRADE DEL CENTRO STORICO - VIA ROMA, VIA G. GARIBALDI, VIA G. MARCONI II LOTTO - QUOTA INCENTIVI				
Modalità finan.	Bilancio Comunale per l'anno 2020 - Partita vincolata	Finanz. da FPV	SI		
Imp./Pren. n.	718-2019	Importo	€ 3.559,74	Frazionabile in 12	NO

7. DI DARE ATTO che, visto l'atto costitutivo della RTP IBBA-PILIA, è necessario modificare gli impegni di spesa 504-2018, sub. 00002 e 718-2019, sub. 00001 come segue:

Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	3020	Descrizione	L.R. 29/1998 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI DELLA SARDEGNA - INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE STRADE CENTRO STORICO		
Miss./Progr.	08.01	PdC finanz.	2.02.01.09.000		
Centro di costo				Compet. Econ.	2020
SIOPE		CIG	Z0C2C593BD	CUP	C22F18000220002
Creditore	Arch. Enrico Ibba, Vico II Iglesias n. 14, Gonnese, C.F. BBINRC86P30B745G, P.IVA 03645470927				
Causale	SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - QUOTA DL				
Modalità finan.	Bilancio Comunale per l'anno 2020 - Partita vincolata	Finanz. da FPV	SI		
Imp./Pren. n.	504-2018 sub. 00002	Importo	€ 11.582,00	Frazionabile in 12	NO

Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	3020	Descrizione	L.R. 29/1998 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI DELLA SARDEGNA - INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE STRADE CENTRO STORICO		
Miss./Progr.	08.01	PdC finanz.	2.02.01.09.000		
Centro di costo				Compet. Econ.	2020
SIOPE		CIG	Z0C2C593BD	CUP	C22F18000220002
Creditore	Arch. Silvia Pilia, Via Alessandro III n. 34, Cagliari, C.F. PLISLV78P41G113S, P.IVA 03670590920				
Causale	SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE- QUOTA CSE				
Modalità finan.	Bilancio Comunale per l'anno 2020 - Partita vincolata	Finanz. da FPV	SI		
Imp./Pren. n.	504-2018 sub.	Importo	€ 6.338,11	Frazionabile in 12	NO

Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	3020	Descrizione	L.R. 29/1998 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI DELLA SARDEGNA - INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE STRADE CENTRO STORICO		
Miss./Progr.	08.01	PdC finanz.	2.02.01.09.000		
Centro di costo				Compet. Econ.	2020
SIOPE		CIG	Z0C2C593BD	CUP	C22F18000220002
Creditore	Arch. Enrico Ibba, Vico II Iglesias n. 14, Gonnese, C.F. BBINRC86P30B745G, P.IVA 03645470927				

Causale	SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - QUOTA DL				
Modalità finan.	Bilancio Comunale per l'anno 2020 - Partita vincolata	Finanz. da FPV	SI		
Imp./Pren. n.	718-2018 sub. 00001	Importo	€ 272,89	Frazionabile in 12	NO

8. DI DARE ATTO che:

8.1. il presente atto costituisce determinazione a contrarre ai sensi del dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e che gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono le seguenti:

- 8.1.1. Oggetto del contratto: lavori riservati ad operatori economici di cui all'art. 45 del Codice;
- 8.1.2. Importo dell'affidamento: € 177.987,15 esclusa IVA di Legge;
- 8.1.3. Forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del Codice;
- 8.1.4. Criterio di selezione degli operatori: minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 del D.lgs. 50/2016;
- 8.1.5. Modifiche al contratto: ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera a) del D.lgs. 50/2016 sono previste le modifiche al contratto di cui all'art. 4.2.1 del disciplinare di gara per un importo massimo complessivo pari a € 55.000,00 esclusa IVA;
- 8.1.6. Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.lgs. 50/2016 il valore stimato dell'appalto comprese le opzioni di cui al precedente punto 8.1.5 è pari a € 232.987,15 esclusa IVA di legge;

8.2. ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

8.3. ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

8.4. ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, l'attestazione in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, è resa unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8.5. il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;

8.6. ai sensi dell'art. 3 della L. 241/2000, che il responsabile del procedimento è l'Ing. Andrea Farina;

9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

9.1. all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

9.2. all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Villa San Pietro, lì 07-07-2020

Il Responsabile del Servizio
Farina Andrea